

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Концессионному соглашению о создании (строительстве),
реконструкции и эксплуатации объекта спорта
от _____ № _____

Капитальные вложения

Объект / стадия	Период затрат	Сумма затрат (в т.ч. НДС), в млн. руб.
Работы по подготовке территории строительства	2025 – 2028 гг.	Не менее 44,0
Проектные работы (включая проведение инженерных изысканий)	2025 – 2027 гг.	Не менее 5,0
Работы по реконструкции Объекта Соглашения	2026 – 2029 гг.	Не менее 30,0
Работы по созданию (строительству) Объекта Соглашения	2025 – 2029 гг.	Не менее 325,0
Итого		Не менее 404,0

Объем капитальных вложений на создание и реконструкцию Объекта Соглашения учитывает расходы на осуществление мероприятий по выносу, переустройству и (или) реконструкции существующих инженерных коммуникаций.

Указанный объем капитальных вложений является предварительным и предполагает возможность корректировки (увеличение) по результатам разработки проектной (рабочей) документации.